

Repertorio n.

CONTRATTO DI APPALTO

INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO NELLE AULE DIDATTICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITUATO LUNGO VIA SANDRO PERTINI IN LOCALITA' PERIGNANO, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI.

CODICE CIG - CUP

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di (...../...../2019), in Casciana Terme Lari, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, nella residenza Comunale, avanti a me, Dottor Riccardo Masoni, Segretario del Comune di Casciana Terme Lari, autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.267/2000, a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa,

SONO PRESENTI

--- l'Arch. BARSOTTI NICOLA, nato a Vecchiano (PI) il 08/12/1973, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio, bensì nella sua qualità di Responsabile *pro tempore* del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio e come tale legale rappresentante del **COMUNE DI CASCIANA TERME LARI**, con sede in Casciana Terme Lari, Piazza Vittorio Emanuele II° n. 2, codice fiscale 90054320503, Partita Iva 02117740502, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, del Decreto del Sindaco n. del

- il sig., nato a (.....) il

...../...../..... residente in (...), Via

..... n., codice fiscale

....., il quale interviene nel presente atto in qualità di

Legale Rappresentante dell'Impresa con sede

legale in (.....), Via n., Codice

Fiscale e Partita IVA n., domiciliato per la carica presso la

sede sociale suddetta, dotato dei necessari poteri per statuto,

I predetti intervenuti, capaci di assumere validamente per conto di chi

rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto, e delle cui

identità personale io Segretario Comunale rogante sono personalmente

certo, espressamente e spontaneamente dichiarano di voler rinunciare

all'assistenza dei testimoni, e lo fanno con il mio consenso.

Gli stessi mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Risorse per le

Imprese e il Territorio n. del è stato

approvato il progetto Esecutivo per la realizzazione dell'opera pubblica

“INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO

TERMICO NELLE AULE DIDATTICHE DELL'EDIFICIO

SCOLASTICO SITUATO LUNGO VIA SANDRO PERTINI IN

LOCALITA' PERIGNANO, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE

DEGLI INFISSI ESTERNI. ” ed è stata approvata la procedura di gara

mediante procedura, svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60

del D.Lgs 50/2016, ricorrendo al criterio di aggiudicazione

ai sensi dell'Art. del D.Lgs 50/2016, sulla base dei

....., dando mandato al Servizio Gare e Contratti dell'Unione Valdera, in forza della Convenzione Deg. 41 del 07/09/2012 tra i Comuni della Valdera per la gestione associata del servizio gare di appalto per lavori, forniture e servizi, di porre in essere tutti gli atti necessari per lo svolgimento della suddetta procedura negoziata;

- che con verbale del R.U.P. delil progetto esecutivo è stato validato;

- che a seguito dell'espletamento della procedura di gara l'impresasi è aggiudicata l'appalto con il punteggio complessivo di punti/100 per complessivi €, il tutto come risulta dall'offerta e dai verbali di gara;

- che con Determinazione n. del/...../2018, a firma del Dirigente dell'Area Affari Generali – Servizio Gare e Contratti dell'Unione Valdera, sono stati approvati i predetti verbali, aggiudicando definitivamente all'impresa l'appalto suddetto per il prezzo offerto e la stessa stazione appaltante ha stabilito di stipulare con l'impresa medesima regolare contratto riferito alle risultanze di gara sopra indicate;

- che ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30/01/2015, è stata richiesta la verifica della regolarità contributiva, con esito positivo, come risulta dai documenti online emessi dagli Enti preposti numero protocollo INPS_..... in data/...../2018 con scadenza il/...../2018 e numero protocollo INAIL_..... in data/...../2018 con scadenza il/...../2018;

- che ai sensi dell'Art. 87 del D.Lgs n. 159 del 06 Settembre 2011, l'impresa si trova in white list certificata dalla Prefettura di

- che l'impresa dichiara di non aver violato il divieto di intestazione

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

- che ai sensi dell'Art. 32 Comma 9 del D.Lgs 50/2016, sono decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai soggetti interessati ad eventuali ricorsi e pubblicate in via telematica sui siti istituzionali di competenza;

- che contestualmente è stato sottoscritto dal R.U.P. e dal Rappresentante Legale dell'impresa, il verbale di accertamento del permanere delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori;

- che a carico dell'appaltatore aggiudicatario non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Tutto ciò premesso ed approvato come parte integrante e sostanziale del presente atto, i Componenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune di Casciana Terme Lari, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto **“INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO NELLE AULE DIDATTICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITUATO LUNGO VIA SANDRO PERTINI IN LOCALITA' PERIGNANO, MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI”**; l'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

2. I lavori dovranno essere eseguiti dall'appaltatore:

a) alle condizioni tutte, previste nel bando di gara,

b) alle condizioni del capitolato speciale d'appalto, che sottoscritto dalle parti in mia presenza, quale accettazione delle clausole in esso previste, è depositato presso l'ufficio tecnico comunale,

c) secondo gli elaborati progettuali, che integralmente si richiamano;

d) secondo l'offerta presentata ed aggiudicata, che, sottoscritta dalla ditta offerente, resta depositata presso l'ufficio tecnico comunale e costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni nascenti dal presente atto;

e) nonché alle condizioni previste dal presente atto;

3. All'uopo il Legale Rappresentante dell'appaltatore dichiara di conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d'ufficio, sottoscritta dallo stesso impegnandosi all'osservanza della stessa.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto

1. L'ammontare del contratto in oggetto è pari ad €
(.....) di cui €
(.....) per lavori ed €
(.....) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge,

Le parti sono tenute ad ottemperare agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25, DL 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 Giugno 2014, n. 89 (le fatture elettroniche emesse verso le stesse Pubbliche Amministrazioni riportano il CIG, tranne i casi di esclusione ivi previsti e il CUP, nei casi ivi contemplati). Nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato denominato "Codice Destinatario" vanno indicati i seguenti riferimenti:

Codice Univoco Ufficio: LVRDMG ;

Codice IPA: c. e4557.

3. L'Appaltatore dichiara di optare per il pagamento a mezzo bonifico bancario.

4. Si procederà al pagamento del corrispettivo secondo quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.

Articolo 3. Termini di esecuzione

1. L'impresa si impegna a ultimare i lavori di esecuzione nel termine contrattuale di(.....) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Detto termine costituisce criterio di riferimento per la valutazione del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 4. Disciplina di esecuzione dei lavori

1. L'impresa si impegna ad eseguire l'appalto in oggetto a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le prescrizioni e le condizioni del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. 145/2000 (per le parti ancora in vigore) del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per le parti ancora in vigore) nonché del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

2. In riferimento alle migliori proposte in sede di gara nell'offerta tecnica, l'appaltatore si impegna alla realizzazione di quanto offerto salvo la direzione lavori richieda formalmente quanto previsto nel progetto esecutivo.

Articolo 5. Penali

1. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte

dall'Appaltatore è applicata la penale nella percentuale di 1 ‰ (diconsi Euro uno ogni mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. Per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale, è applicata la penale di cui al comma precedente.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non risolva il contratto;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lett. a) è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato, ovvero si procederà all'escussione della cauzione prestata.

Articolo 6. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore ribadisce di obbligarsi a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal Capitolato Generale di Appalto, di cui al D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore, ma

contestualmente, per quanto compatibile, a quanto prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Ai sensi dell'art. 24, c. 1 Legge Regione Toscana 38/2007, l'Appaltatore dovrà informare immediatamente il Comune di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti.

3. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In caso di mancata retribuzione dei lavoratori impiegati si applicheranno le misure di legge e nel protrarsi si procederà alla risoluzione del presente contratto. Si rimanda altresì agli oneri previsti a carico della ditta appaltatrice previsti all'articolo 4.18 del Capitolato Speciale di Appalto

Articolo 7. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore dichiara di impegnarsi a consegnare, prima della consegna dei lavori, al Comune il proprio POS e quello delle altre imprese presenti in cantiere.

2. L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 8. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

(D.U.V.R.I.)

1. Il Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari dichiara che non è stato redatto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), in quanto non vi sono rischi da interferenza, conseguentemente l'importo degli oneri della sicurezza per rischi interferenti è uguale a zero. Nel caso in cui si determinassero rischi da interferenza, derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Comune, che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata o rischi da interferenza non determinati dall'appaltatore e, comunque, con esclusione dei rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore, sarà redatto apposito DUVRI. Contemporaneamente l'appaltatore dovrà aggiornare il Piano di Coordinamento e Sicurezza.

Articolo 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

2. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore ha comunicato, con nota prot. in data/...../2018, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i/postale/i dedicato/i, di cui alla norma da ultimo menzionata, e ha dichiarato altresì che la persona delegata ad operare su tale

conto corrente, nonché a quietanzare le somme in conto e saldo dei lavori di cui all'oggetto, è il sig. nato a (....) il giorno/..../....., residente in (.....) , via n.....;

3. L'impresa si impegna a comunicare eventuali variazioni.

Articolo 10 - Anticipazione

1. In base a quanto stabilito dall'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/16, è prevista un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, che verrà liquidata secondo le modalità di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto e secondo quanto previsto dal presente contratto. In caso di contrasto tra le due discipline, quella contrattuale ha la prevalenza.

Articolo 11 – Contabilizzazione dei lavori

1. Il presente contratto è stipulato a misura;
2. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti in materia, da parte della Direzione dei Lavori;

Articolo 12 – Invariabilità del Corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice civile;
2. In casi eccezionali la stazione appaltante potrà verificare l'applicabilità di quanto previsto dall'Art. 106 Comma 1 del D.lgs 50/2016, dopo puntuale verifica dei presupposti ivi indicati.

Articolo 13 – Variazioni al progetto

1. Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, le stesse

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia eventualmente redatta e approvata in base ai nuovi prezzi stabiliti in contraddittorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 4.24 del capitolato speciale di appalto;

2. L'elenco dei prezzi unitari di cui al progetto esecutivo dell'opera, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 14 – Liquidazione dei Corrispettivi

1. Le parti sono tenute ad ottemperare agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25, DL 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (le fatture elettroniche emesse verso le stesse Pubbliche Amministrazioni riportano il CIG, tranne i casi di esclusione ivi previsti e il CUP, nei casi ivi contemplati). Nella fattura elettronica vanno riportati gli elementi di cui al precedente Art 2.

2. L'Appaltatore richiama quanto già dichiarato in merito alle modalità di pagamento.

3. I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti e della quota parte dell'anticipazione se erogata che viene compensata come previsto dall'art.del Capitolato Speciale di Appalto, ovvero al raggiungimento dell'importo di €;

4. I pagamenti verranno corrisposti entro trenta giorni dalla data di

ricevimento delle fatture

Articolo 15 – Conto Finale

1 .Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed è trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i relativi adempimenti.

Articolo 16 – Cauzione Definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha stipulato "garanzia definitiva" sotto forma di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, di €, pari al% dell'importo contrattuale, stipulata in il /..... /2018 con la società con polizza n. agenzia, avendo usufruito della riduzione del della garanzia, in quanto in possesso di certificazione di sistema qualità, come risultante dall'attestazione SOA.

2. La cauzione sarà svincolata ai sensi di legge; resta fermo che qualora si verificassero inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità, in tutto o in parte, di detta cauzione. In tal caso, l'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione nel termine e con le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 17 –Assicurazione

1. L'impresa ha stipulato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. del capitolato speciale d'appalto, polizza di assicurazione n. del /..... /2018 con la compagnia agenzia di filiale

che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per i seguenti valori:

a) importo contrattuale, oltre i.v.a., (partita 1: opere ed impianti permanenti e temporanei);

b) € (partita 2: opere preesistenti);

c) € (partita 3: demolizione e sgombero).

2. La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con massimale per sinistro di Euro 500.000,00.

Articolo 18 – Fidejussione a garanzia della rata di saldo e degli obblighi manutentivi

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. del Capitolato Speciale di Appalto, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Articolo 19 – Subappalto

1. L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di ricorrere/no ricorrere all'istituto del subappalto.

Articolo 20 – Recesso e Risoluzione del Contratto

1. La facoltà di recesso del Comune e la risoluzione del contratto sono disciplinati, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dagli artt. 109 e

segg. del D.Lgs. n. 50/2016, e dal Capitolato Speciale di Appalto.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Articolo 21 – Interpretazione del Contratto

1. In caso di contrasto fra i documenti contrattuali, o all'interno degli stessi, sarà valida l'interpretazione più favorevole data dal R.U.P.

Articolo 22 – Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D. Lgs 50/2016, sono deferite al giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stipulato.

Articolo 23 – Elezione di domicilio

1. Agli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso il Comune di Casciana Terme Lari, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 – Località Lari.

Articolo 24 – Codice di Comportamento

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 e dell'art 54 del D.Lgs 165 del 2001, l'Appaltatore e per suo tramite i dipendenti prendono atto che devono rispettare le previsioni in materia disciplinare previste per il pubblico impiego e dal codice disciplinare di Casciana Terme Lari, in specie, codice regolarmente pubblicato sulla sezione amministrazione trasparente dell'Ente. Violazioni gravi o ripetute delle previsioni ivi inserite possono portare alla risoluzione del contratto.

Articolo 25 – Rispetto delle previsioni del patto di integrità riferiti al

territorio dell'appalto.

1. Le parti danno atto della presenza di patti di integrità locali e dichiarano di accettare e dare applicazione ai loro contenuti durante l'esecuzione del presente appalto.

2. Nel caso in cui nelle more della realizzazione dello stesso fossero approvati strumenti analoghi, finalizzati al rafforzamento di comportamenti trasparenti e virtuosi, le parti dichiarano di adeguarsi agli stessi per quanto di competenza.

Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 27. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti, e alle norme del codice civile.

Articolo 28. Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, si danno reciprocamente atto e confermano che i dati raccolti saranno trattati, con le modalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente ai fini del presente contratto e adempimenti connessi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casciana Terme Lari, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 e

segg. del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio

Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune.

Si richiamano pertanto a far parte integrante dell'obbligazione scaturente dal presente contratto, pur non essendo ad esso materialmente allegati i seguenti documenti: capitolato speciale d'appalto, progetto esecutivo e offerta economica. Le parti dichiarano di conoscerne i contenuti che qui si intendono riportati e mi esonerano concordemente dalla lettura della documentazione suindicata al presente atto, che comunque viene sottoscritta contestualmente a mano dalle parti in mia presenza.

Richiesto, di questo atto, scritto con sistema informatico, in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, su diciotto pagine, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Nicola Barsotti / ArubaPEC S.p.A.

..... /

Riccardo Masoni / Firma Digitale CAM COM

Articolo 24 .Clausole vessatorie

1. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto, nato a (.....) il, residente in (.....), Via n., codice fiscale, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa con sede legale in (.....) via n., codice fiscale, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa e partita IVA n., dichiara di

conoscere e di accettare esplicitamente i seguenti articoli del presente contratto: Articolo 2, 3, 5, 10, 13, 14, 20, 24, 25

...../.....