## PROVINCIA DI PISA COMUNE DI CASCIANA TERME LARI



PROGETTO:

## STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO A SUPPORTO <br> DEL PIANO ATTUATIVO UTOE QUATTRO STRADE ZONA C COMPARTO 3

Computo metrico opere di sistemazione idraulica

## PROGETTISTA:

Ing. Cristiano Remorini

CONSULENZA IDROLOGICA E IDRAULICA: Ing. David Settesoldi

## COMMITTENTE:

Immobiliare Fagiolaie s.r.I.
Via Mazzini 74
56025 Pontedera

| 02 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01 | $31 / 03 / 2018$ | SECONDA EMISSIONE |  |
| 00 | $23 / 01 / 2018$ | PRIMA EMISSIONE |  |
| REV. | DATA | DESCRIZIONE MODIFICHE |  |


|  |  |  |
| :--- | :--- | :--- |

pag. 2

pag. 3

pag. 4

pag. 5

pag. 6

pag. 7

pag. 8

pag. 9

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline \multirow{2}{*}{Num.Ord. TARIFFA} \& \multirow{2}{*}{DESIGNAZIONE DEI LAVORI} \& \multicolumn{4}{|c|}{DIMENSIONI} \& \multirow{2}{*}{Quantità} \& \multicolumn{2}{|c|}{IMPORTI} \\
\hline \& \& par.ug. \& lung. \& larg. \& H/peso \& \& unitario \& TOTALE \\
\hline \& RIPORTO \& \& \& \& \& \& \& 148'126,15 \\
\hline \[
\left\lvert\, \begin{aligned}
\& 16 \text { / 16 } \\
\& \text { TOS18_04.B0 } \\
\& 3.001 .001 \\
\& \\
\& \\
\& \\
\& \\
\& 17 \text { / 17 } \\
\& \text { IMEVA_AP1.0 } \\
\& 01
\end{aligned}\right.
\] \& \begin{tabular}{l}
all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. \\
Casseforme di legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri \\
Fondazione ponti *(lung. \(=6+6+1+1\) ) \\
Muri invito ponti *(lung. \(=2 *(1,5+1,5+0,25+\) 0,25)) \\
Cordoli spallette *(larg. \(=(0,5+0,25+0,5))\) \\
Immissione Fagiolaie \\
Fondazione monte *(lung. \(=2 *(3,5+2+3,5+2)\) ) \\
Fondazione valle *(lung. \(=3+5+4+7,5\) ) \\
Muri monte *(lung. \(=3,3+0,25+3,3+0,25\) ) \\
Muri valle *(lung. \(=5+0,25+5+0,25\) ) \\
(lung. \(=7+0,25+7+0,25\) ) \\
Spallette *(lung. \(=1+0,25+1\) ) \\
SOMMANO m2 \\
Acciaio per cemento armato ordinario \\
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre presagomate ad aderenza migliorata da \(\emptyset 6 \mathrm{~mm}\) a 26 mm (solo nell'ambito di progettazione preliminare) Vedi voce \(\mathrm{n}^{\circ} 14\) [m3 87.58] \\
SOMMANO kg \\
Ringhiera parapetto in acciaio \\
Ringhiera parapetto in acciaio S235JR \\
zincata a caldo in conformità alla norma UNI \\
EN ISO 1461, costituita dai seguenti \\
elementi: \\
montante profilato a caldo serie IPE 100 pannello in profilati longitudinali superiori ed inferiori ad \(\mathrm{U} 30 \times 50 \times 4\) ed aste verticali in piatto \(40 \times 5\) \\
corrimano a sezione circolare diam. \(48 \times 3\) \\
Altezza 105 cm \\
Interasse massimo 1.5 m \\
Peso in opera \(26.40 \mathrm{~kg} / \mathrm{m}\) \\
Fornita e posta in opera compresa \\
assistenza muraria per montaggio su cordolo in c.a. con formazione di buche di incasso o piastre con ancoraggi chimici. \\
Ponti \\
Immissione Faqiolaie *(lung. \(=3+2+3\) )
\end{tabular} \& \[
\begin{array}{r}
18,00 \\
18,00 \\
18,00 \\
1,00 \\
1,00 \\
2,00 \\
1,00 \\
1,00 \\
2,00
\end{array}
\] \& \begin{tabular}{l}
14,00 \\
7,00 \\
2,00 \\
22,00 \\
19,50 \\
7,10 \\
10,50 \\
14,50 \\
2,25
\end{tabular} \& \[
1,250
\]
\[
2,000
\] \& \[
\begin{aligned}
\& 0,300 \\
\& 2,000 \\
\& 0,300 \\
\& 0,300 \\
\& 2,500 \\
\& 2,500 \\
\& 2,500 \\
\& \\
\& \\
\& \hline 80,000
\end{aligned}
\] \& \begin{tabular}{l}
\begin{tabular}{r}
75,60 \\
252,00 \\
45,00 \\
6,60 \\
5,85 \\
35,50 \\
26,25 \\
36,25 \\
9,00 \\
\hline 492,05 \\
\hline
\end{tabular} \\
7'006,40 \\
7’006,40
\end{tabular} \& 28,19

1,78 \& $$
13^{\prime} 870,89
$$

$$
12^{\prime} 471,39
$$ <br>

\hline \& A RIPORTARE \& \& \& \& \& 44,00 \& \& 174'468,43 <br>
\hline
\end{tabular}


pag. 11






